

"S. Domenico"

ESTRATTO DETERMINE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

=====

Determina n° 43 del 22 Ottobre 2012

Oggetto: Lavori restauro portale Chiesa "S. Domenico" – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

CIG 4125566CC0

CUP I34B11000070007

- L'anno duemiladodici e questo di ventidue del mese di Ottobre il Responsabile Amministrativo dell'A.S.P., Rag. Corsi Monica, ha assunto la seguente determina:
- Vista:
 - la deliberazione del C.d.A. n. 14 del 12.07.2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di restauro del portale e parte della facciata della Chiesa di San Domenico, per un importo complessivo di € 102.600,00 di cui:
 - € 62.700,00 per lavori;
 - € 3.300,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - € 36.600,00 per somme a disposizione dell'Azienda;
 - la determinazione n° 27 del 21.06.2012 con la quale si disponeva di procedere ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 106/2006, per un importo a base d'asta € 62.700,00 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.300,00;
- Visto il verbale di validazione progetto del RUP del 25.06.2012;
- Considerato che in data 26 giugno 2012 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Azienda di un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata (art. 122) per l'appalto dei lavori di cui trattasi;
- Richiamato:
 - il verbale n° 1 del 11 Luglio 2012, relativo all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, dal quale si evince che:
 - entro il termine prestabilito sono pervenute n° 5 richieste;
 - effettuate le dovute verifiche sono state dichiarate ammesse tutte le ditte/società;
 - i 5 concorrenti sono stati invitati a presentare l'offerta economica per l'affidamento dei lavori in oggetto;
 - il verbale di gara n° 2 del 6 agosto 2012, relativo alla procedura negoziata di cui sopra, dal quale si evince che:
 - nel giorno e orario prestabilito sono pervenute n° 4 offerte ;

- è risultata aggiudicataria la società "Mugelli Costruzioni S.r.l." col ribasso del 22,10%;

- la determinazione n° 34 del 06.08.2012 con la quale si approvavano i verbali di gara n. 1 e n. 2 del bando per l'affidamento dei lavori di restauro portale e parte della facciata della chiesa "S. Domenico" e contestualmente si procedeva all'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori oggetto del presente atto alla Società Mugelli Costruzioni S.r.l., con sede ad Impruneta (FI) in via Imprunetana per Pozzolatico, 87;
- l'errata corregge del 16 ottobre 2012 con la quale la Commissione di gara, in riferimento al verbale di gara n. 2, ha riscontrato un errore materiale sull'importo dove è stata calcolata la percentuale di ribasso

- Considerato che, pertanto, in base alle risultanze di gara, l'importo contrattuale viene così fissato:

Importo lavori offerto € 48.843,30, oneri della sicurezza di € 3.300,00, per un importo contrattuale complessivo a € 52.143,30 (cinquantaduemilacentoquarantatre,trenta) oltre I.V.A. di legge;

- Visto:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale risulta che la Società Mugelli Costruzioni S.r.l., con sede ad Impruneta (FI) in via Imprunetana per Pozzolatico, 87 è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;
- che la Società Mugelli Costruzioni S.r.l. ha presentato nei termine la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. 38/07 e s.m.i., e che questa risulta esaustiva;

- Rilevato che, a seguito del ribasso offerto dall'impresa in fase di gara, il quadro economico complessivo dei lavori di cui alla deliberazione del C.d.a. n. 14 del 12.07.2011 può essere così modificato:

Importo lavori	€ 48.843,30	
Di cui oneri della sicurezza	€ 3.300,00	
Totale		€ 52.143,30
Somme a disposizione dell'AC		
□ IVA 10%	€ 5.214,33	
□ Progetto e DD.LL. architettonico	€ 12.250,00	
□ Spese tecniche L.494/96	€ 5.650,00	
□ Spese tecniche verifica del progetto	€ 2.000,00	
□ Spese tecniche consulenze artistiche	€ 2.000,00	
□ Imprevisti lavori	€ 8.000,00	
Totale somme a disposizione		€ 35.114,33
TOTALE		€ 87.257,63

- Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici";
- la L.R. Toscana n.38/2007;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle risultanze della commissione esaminatrice della procedura di gara relativa ai lavori di restauro del portale e parte della facciata della Chiesa di "S. Domenico";
- 2) Di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di restauro del portale della chiesa di "S. Domenico" alla Società Mugelli Costruzioni S.r.l., con sede ad Impruneta (FI) in via Imprunetana per Pozzolatico, 87, per l'importo di € 52.143,30 oltre I.V.A. 10%;
- 3) Di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
- 4) Di modificare il quadro economico dei lavori come di seguito specificato:

Importo lavori	€ 48.843,30
Di cui oneri della sicurezza	€ 3.300,00
Totale	€ 52.143,30
Somme a disposizione dell'AC	
☐ IVA 10%	€ 5.214,33
☐ Progetto e DD.LL. architettonico	€ 12.250,00
☐ Spese tecniche L.494/96	€ 5.650,00
☐ Spese tecniche verifica del progetto	€ 2.000,00
☐ Spese tecniche consulenze artistiche	€ 2.000,00
☐ Imprevisti lavori	€ 8.000,00
Totale somme a disposizione	€ 35.114,33
TOTALE	€ 87.257,63
- 5) Di autorizzare la stipula con la Società Mugelli Costruzioni S.r.l., con sede ad Impruneta (FI) in via Imprunetana per Pozzolatico, 87, di regolare contratto sotto forma di scrittura privata, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta e nel Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente accettato dalla Società, previa esibizione della documentazione all'uopo necessaria, a far data dal 26.11.2012, stante la espressa previsione normativa di cui all'art. 11, comma 10, del Codice dei Contratti;
- 6) Di dare atto che in sede contrattuale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/sub-contraenti dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che l'opera di cui trattasi sarà finanziata con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e con l'accensione di un mutuo presso la Banca di Pescia- Credito Cooperativo.
- 8) Di dare atto che responsabile unico del procedimento in oggetto è il Rag. Monica Corsi e che il Direttore dei Lavori è l'Arch. Sergio Martinelli, incaricato con deliberazione del C.d.A. n. 07 del 20.02.2009.
- 9) Di autorizzare la consegna e l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, anche prima della stipula del contratto;
- 10) Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile Amm.vo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio della A.S.P. "S. Domenico" di Pescia il 22 OTT 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

