Azienda Pubblica Servizi alla Persona

"S. Domenico"

ESTRATTO DETERMINE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

==========

Determina n° 22 del 22 Maggio 2013

****

Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto idrico antincendio ad idranti dell'A.S.P. "S. Domenico" – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
CIG 4881745F66
CUP I39D12000110005

- L'anno duemilatredici e questo dì ventidue del mese di Maggio il Responsabile Amministrativo dell'A.S.P., Rag. Corsi Monica, ha assunto la seguente determina:

- Vista:
- *la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 23.05.2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di sistemazione delle aree esterne dell'A.S.P. "S. Domenico", per un importo complessivo di € 97.954,52 di cui:*
  - *€ 67.511,97 per lavori;*
  - *€ 4.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;*
  - *€ 26.442,55 per somme a disposizione dell'Azienda;*
- *la determinazione n° 04 del 25.01.2013 e la determinazione n° 13 del 28.02.2013 con le quali si disponeva di procedere ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell' art. 57 comma 6 e dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 106/2006, per un importo a base d'asta € 67.511,97 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00;*

- Visto il verbale di validazione progetto del RUP del 05.12.2012;

- Considerato che in data 4 Febbraio 2013 è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Azienda di un Avviso Pubblico per i soggetti interessati, relativo alla manifestazione di interesse alla procedura negoziata (art. 122) per l'appalto dei lavori di cui trattasi e che in data 01.03.2013 sono stati riaperti i termini e modificato parzialmente il precedente avviso di manifestazione di interesse;

- Richiamato:
- *il verbale n° 1 del 11 Marzo 2013, relativo all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, dal quale si evince che:*
  - *entro il termine prestabilito sono pervenute n° 53 richieste;*
  - *effettuate le dovute verifiche sono state dichiarate ammesse n. 53 ditte/società;*
  - *i 53 concorrenti sono stati invitati a presentare l'offerta economica per l'affidamento dei lavori in oggetto;*

- *il verbale di gara n° 2 del 10 Aprile 2013, relativo alla procedura negoziata di cui sopra, dal quale si evince che:*
  - nel giorno e orario prestabilito sono pervenute n° 38 offerte;

- *il verbale di gare n° 3 del 12 aprile 2013, relativo alla procedura negoziata di cui sopra, dal quale si evince che:*
  - la Commissione rileva irregolarità riscontrate che possono costituire oggetto di integrazione e regolarizzazione;
  - la Commissione esclude due concorrenti per mancata allegazione alla polizza fideiussoria relativa al deposito cauzionale della dichiarazione del fidejussore (modello All. "C" al disciplinare o documentazione analoga) e il relativo documento di riconoscimento del fideiussore per l'autentica della sua firma, documenti entrambi richiesti ***pena l'esclusione*** *(vedi articolo 8, punto 6) del Disciplinare di gara);*

- *il verbale di gare n° 4 del 24 aprile 2013, relativo alla procedura negoziata di cui sopra, dal quale si evince che:*
  - è risultata aggiudicataria la Ditta Romeo Puri Impianti con un ribasso d'asta del 24,342%;

- *la determinazione n° 20 del 29.04.2013 con la quale si approvavano i verbali di gara n. 1, n. 2, n.3 e n .4 del bando per l'affidamento dei lavori realizzazione di un impianto idrico antincendio ad idranti dell' A.S.P."S. Domenico" e contestualmente si procedeva all'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori oggetto del presente atto alla Ditta Romeo Puri Impianti, con sede a Castel San Niccolò (AR) in Via Nazionale, 32/A;*

- Considerato che, pertanto, in base alle risultanze di gara, l'importo contrattuale viene così fissato:
Importo lavori offerto € 51.078,21, oneri della sicurezza di € 4.000,00, per un importo contrattuale complessivo a € 55.078,21 (cinquantacinquemilasettanto,ventuno) oltre I.V.A. di legge;

- Visto:
- *il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale risulta che la Ditta Romeo Puri Impianti, con sede a Castel San Niccolò (AR) in Via Nazionale n° 32/A è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;*
- *che la Ditta Romeo Puri Impianti ha presentato nei termini la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. 38 2007 e s.m.i., e che questa risulta esaustiva;*

- Rilevato che, a seguito del ribasso offerto dall'impresa in fase di gara, il quadro economico complessivo dei lavori di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 19 del 23.05.2012 può essere così modificato:

Importo lavori	*€ 51.078,21*	
Di cui oneri della sicurezza	*€ 4.000,00*	
Totale		*€ 55.078,21*
Somme a disposizione dell'AC		
□IVA 10%	*€ 5.507,82*	
□Imprevisti ed oneri per la sicurezza su imprevisti	*€ 8.500,00*	
□IVA 10% su imprevisti e relativi oneri	*€ 850,00*	
□Spese tecniche	*€ 6.700,00*	
□Contributi ed Iva su spese Tecniche	*€ 1.731,28*	
□Verifica progettazione (DPR 5.10.10)	*€ 1.200,00*	

□contributi ed iva su verifica	€ 310,08	
Totale somme a disposizione	€ 24.799,18	
TOTALE		€ 79.877,39

- Richiamato:
  - il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e s.m.i.;
  - il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici";
  - la L.R. Toscana n.38/2007;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto delle risultanze della commissione esaminatrice della procedura di gara relativa ai lavori di realizzazione di un impianto idrico antincendio ad idranti della A.S.P. "S. Domenico";

2) Di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori realizzazione di un impianto idrico antincendio ad idranti dell' A.S.P. "S. Domenico" alla Ditta Romeo Puri Impianti, con sede a Castel San Niccolò (AR) in Via Nazionale n° 32/A, per l'importo di € 55.078,21 oltre I.V.A. 10%;

3) Di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

4) Di modificare il quadro economico dei lavori come di seguito specificato:

Importo lavori	€ 51.078,21	
Di cui oneri della sicurezza	€ 4.000,00	
Totale		€ 55.078,21
Somme a disposizione dell'AC		
□IVA 10%	€ 5.507,82	
□Imprevisti ed oneri per la sicurezza su imprevisti	€ 8.500,00	
□IVA 10% su imprevisti e relativi oneri	€ 850,00	
□Spese tecniche	€ 6.700,00	
□Contributi ed Iva su spese Tecniche	€ 1.731,28	
□Verifica progettazione (DPR 5.10.10)	€ 1.200,00	
□contributi ed iva su verifica	€ 310,08	
Totale somme a disposizione	€ 24.799,18	
TOTALE		€ 79.877,39

5) Di autorizzare la stipula con la Ditta Romeo Puri Impianti, con sede a Castel San Niccolò (AR) in Via Nazionale n° 32/A, di regolare contratto sotto forma di scrittura privata, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta e nel Disciplinare di gara, espressamente accettato dalla Società, previa esibizione della documentazione all'uopo necessaria, a far data dal 25 giugno, stante la espressa previsione normativa di cui all'art. 11, comma 10, del Codice dei Contratti;

6) Di dare atto che in sede contrattuale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

7) *Di dare atto che l'opera di cui trattasi sarà finanziata con l'accensione di un mutuo presso la Banca di Pescia - Credito Cooperativo.*

8) *Di dare atto che responsabile unico del procedimento in oggetto è il Rag. Monica Corsi e che il Direttore dei Lavori è l'Ing. Zito Mario con studio a Pistoia in Via della Madonna n. 105 incaricato con deliberazione del C.d.A. n. 04 del 19.01.2012.*

9) *Di autorizzare la consegna e l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 1, del DPR n. 207/2010, anche prima della stipula del contratto;*

10) *Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni;*

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile Amm.vo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio della A.S.P. "S. Domenico" di Pescia il 22 MAG 2013 *e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO